

Līgums Nr.DNP/4-1.5/18/61 Par tehniskā projekta aktualizāciju

Dagdā, Dagdas novadā

2018.gada 23.martā

Dagdas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000041224, domes priekšsēdētāja Aivara Trūļa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Dagdas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu inženieri”, vienotais reģistrācijas Nr.40003708021, juridiskā adrese Avenu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads, turpmāk – **Projektētājs**, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Klismeta personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz sarunu procedūras ”**Alejas ielas pārbūves, Dagdā, Dagdas novadā būvprojekta aktualizācija**” ar identifikācijas Nr. DNP 2018/3, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas un noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt tehniskā projekta ”**Alejas ielas pārbūves, Dagdā, Dagdas novadā būvprojekta aktualizācija**” pārakceptēšanu, aktualizēšanu, turpmāk – Tehniskais projekts, un autoruzraudzību, turpmāk – Autoruzraudzība, saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums);
- 1.2. Projektētājs apņemas Tehnisko projektu aktualizēt, pārakceptēt un nodot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Projektēšanas uzdevumu (1.Pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Projektētājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šim Līgumam aktualizēt un pārakceptēt un ar abu Pušu parakstītu Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu vēlākais līdz 2018.gada 25.maijam, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums).
- 2.2. Pēc Tehniskā projekta pārakceptēšanas būvvaldē Puses sastāda un paraksta Tehniskā projekta pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 2.3. Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts un līguma termiņš var tikt pagarināts, kamēr tiek saņemta valsts vai pašvaldību institūciju atbilde/nepieciešamais saskaņojums, ja netiek ievērots normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai (lai saskaņā ar Līguma 2.3.punkta noteikumiem pagarinātu Līguma termiņu, Projektētājam jāiesniedz Pasūtītājam kavējuma attaisnojuši dokumenti).
- 2.4. Projektētājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas Objektā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
- 2.5. Pēc Autoruzraudzības pabeigšanas, saskaņā ar Līguma 2.4.punktu, tiek sastādīts un apbūsēji parakstīts galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Projektētājs apņemas:

- 3.1.1. aktualizēt Tehnisko projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam projektēšanas

- darba uzdevumā minētajā apjoma;
- 3.1.2. ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī un papildus pēc nepieciešamības organizēt, piedaloties Projektētāja pārstāvim, Projektētāja un Pasūtītāja kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi un kuras tiek protokolētas. Protokolā fiksētie lēmumi Projektētājam ir saistoši;
 - 3.1.3. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un novērst Tehniskajā projektā atklātos Trūkumus. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā Tehniskā projekta neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijai), tajā skaitā nepilnības Tehniskajā projektā, kā rezultātā ir aizkavēta vai ierobežota Objekta pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
 - 3.1.4. veikt autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā
 - 3.1.5. Autoruzraudzības veikšanas laikā Projektētājam jānodrošina visu tehniskā projekta daļu atbildīgo projektētāju vai to pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs un projekta detalizāciju izstrādes procesā;
 - 3.1.6. par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par Trūkumu novēršanu Tehniskajā projektā;
 - 3.1.7. Projektētājs Trūkumus novērš bez Līguma termiņa pagarinājuma;
 - 3.1.8. ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;
 - 3.1.9. saskaņot Tehnisko projektu ar Pasūtītāju un pārakceptēt Tehnisko projektu attiecīgajā būvvaldē un citās valsts / pašvaldību iestādēs, ja tas nepieciešams, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. Pasūtītājs iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par Tehniskajam projektam izvirzītajām prasībām;
- 3.2.2. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
- 3.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Tehniskajā projektā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.

4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

- 4.1. Kopējā līgumcena Projektētājam par atbilstošu Līguma izpildi bez PVN sastāda EUR 25 200 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti euro), kas turpmāk Līguma tekstā saukta Līgumcena. Līgumcenā tiek ietvertas Tehniskā projekta pārstrādei, aktualizēšanai nepieciešamās, izejas materiālu un noteikumu vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas saskaņošanas, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, kā arī samaksa par Autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti Līguma 1.pielikumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu kvalitatīvu Tehnisko projektu, veiktu būvniecību Objektā un Objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā pienācīgā kārtā un noteiktā termiņā. Pasūtītājs Līguma cenu maksā šādā kārtībā
- 4.2. Samaksu par Tehniskā projekta pārakceptēšanu un projekta aktualizāciju, kas sastāda EUR 21 300 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti euro) un PVN 21% EUR 4473 (četri tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro), kopā EUR 25 773 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro), Pasūtītājs samaksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc aktualizēta Tehniskā projekta saņemšanas un saskaņošanas.

Projektētājs kopā ar Tehnisko projektu iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā sniedz Projektētājam rakstveida pretenzijas.

- 4.3. Samaksu par autoruzraudzību, kas sastāda EUR 3 900 (trīs tūkstoši deviņi simti euro) un PVN 21% EUR 819 (astoņi simti deviņpadsmit euro), kopā EUR 4719 (četri tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro) par Tehniskā projekta autoruzraudzību, Pasūtītājs samaksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc galīgā Objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

5. AUTORTIESĪBAS

- 5.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
- 5.2. Jebkuri Projektētāja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Tehnisko projektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Tehnisko projektu savām vajadzībām un grozīt to, un Projektētājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai pēc Pasūtītāja ieskatiem Tehniskajā projektā. Projektētājs nodrošina no citām Tehniskā projekta izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Tehnisko projektu nodotu Pasūtītājam.
- 5.3. Projektētājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
- 5.4. Izstrādājot Tehnisko projektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Tehniskā projekta autoriem un jebkurām citām Tehniskā projekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 5.5. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
- 5.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līguma 4.sadaļā minētie maksājumu termiņi, 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

- 6.2. Ja Projektētājs kavē Līguma 2.1.punktā minētos termiņus, tad Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 6.3. Projektētājs maksā Pasūtītājam Tehniskā projekta nepilnību un neprecizitāšu dēļ radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties:
 - 6.3.1. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas laikam;
 - 6.3.2. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas izmaksām, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas novirzes no būvdarbu apjomu saraksta.
- 6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru gadījumu, ja:
 - 6.4.1. Projektētājs neveic autoruzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 - 6.4.2. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās ikmēneša Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar darbu veikšanu saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sapulču lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
 - 6.4.3. Projektētājs nekontrolē kvalitātes standartu nosacījumu izpildi.
- 6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
- 6.6. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 7.4.punktu, Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma cenas.
- 6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Projektētājam veicamo maksājuma apmēru, ja Pasūtītājam pret Projektētāju ir naudas prasījums, kas saistīts ar Līgumu un Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstiska prasījuma nosūtīšanas dienas nav attiecīgo prasījuma naudas summu Pasūtītājam samaksājis.

7. LĪGUMA DARBĪBAS APTURĒŠANA, LĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA, LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 7.1. Līguma darbība var tikt apturēta, ja netiek uzsākti būvdarbi un Projektētājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt autoruzraudzību, kā arī gadījumā, ja būvdarbi tiek uzsākti, tomēr Projektētājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt autoruzraudzību.
- 7.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts Līguma 2.3.punktā minētajā gadījumā, Pusēm par to rakstiski vienojoties;
- 7.3. Projektētājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ Līguma 4.sadaļā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, ar nosacījumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un ka minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Projektētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.
- 7.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Projektētājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
 - 7.4.1. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/vai neatbilstību novēršana;
 - 7.4.2. Projektētājs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Projektētājs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;
 - 7.4.3. Attiecībā pret Projektētāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu vai pieņemts lēmums par Projektētāja likvidāciju.

- 7.5. Līguma 7.4.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Projektētājam nekādus zaudējumus un ir tiesīgs pieprasīt no Projektētāja Līguma 6.6.punktā minēto līgumsodu.
- 7.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, informējot par to Projektētāju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms līguma pārtraukšanas, ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt pakalpojumus no Projektētāja. Šajā gadījumā Pasūtītājs Projektētājam samaksā par faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem.

8. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 8.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, valsts iekšējie apvērsumi, kas kavē vai traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk – Nepārvaramas varas apstākļi).
- 8.2. Ja kādai no Pusēm tās saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku, kamēr turpinās šie apstākļi un attiecīgo apstākļu rezultātā radīto seku novēršana.
- 8.3. Pusei, kurai saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas iestādes izsniegtu izziņu par Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 8.4. Ja Līguma turpmāka izpilde Nepārvaramas varas apstākļu dēļ no Izpildītāja puses nav iespējama, Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Objekta vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam izpildītiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Pasūtītājs no savas puses pilnvaro pašvaldības izpilddirektoru Artjomu Gekišu, tālrunis 29192507, kontrolēt Līguma izpildi. Projektētājs no savas puses pilnvaro projekta vadītāju Baibu Igauni, tālrunis 29156524, kontrolēt Līguma izpildi.
- 9.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi, izmainīt Līguma cenu vai saistību izpildes termiņu, 3 (trīs) dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
- 9.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 9.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, rakstiski par tiem vienojoties.
- 9.5. Projektētāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 9.6. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekrišanas.
- 9.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 9.8. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām ar 1.pielikumu uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, viens - Pasūtītājam.

10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Dagdas novada pašvaldība
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,
LV- 5674
AS "SEB Banka"
Kods: UNLALV2X
Konts: LV72UNLA0050018182302

Projektētājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu inženieri”
reģ. Nr. 40003708021
Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads,
LV-5052
AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV04HABA0551008495593

domes priekšsēdētājs A.Trūlis

valdes priekšsēdētājs J.Klismets

Projektēšanas darba uzdevums

1. Būvprojekts Alejas ielas pārbūve, Dagdā, Dagdas novadā jāaktualizē un jāizstrādā atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
2. Aktualizējot un izstrādājot būvprojektu jāizmanto sekojoša dokumentācija:
 - 2.1. 2012.gadā izstrādāts un akceptēts Alejas ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts (AS "Ceļu inženieri", pasūtījuma numurs 12/4.1.-2).
3. Papildus 2012.gadā izstrādātā un akceptēta Alejas ielas rekonstrukcijas tehniskais projekta (AS "Ceļu inženieri") ietvertai projekta pārbūves robežai, paredzēt Alejas ielas posma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 60540010239 ietvaros, pārbūvi.
4. Jāsagatavo ieceres dokumentācija pārbūves būvdarbiem (būvprojekts minimālā sastāvā), jāiesniedz būvvaldē un jāsaņem būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.
5. Izstrādājot ieceres dokumentāciju un būvprojektu ielas pārbūves būvdarbiem jāievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu (vispārīgo būvnoteikumu grozījumu) un citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.
6. Tehniskais projekts jāaktualizē un jāizstrādā sekojošiem galvenajiem darbiem:
 - Ielas un ietvju segumu, apmaļu un citu objektu demontāža
 - Zemes klātnes ierakuma izbūve
 - Komunikāciju pārbūve (darbus pirms to uzsākšanas saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām)
 - Smilts drenējošā materiāla izbūve
 - Ceļa segas konstrukcijas (šķembu, bruģa un asfalta slāņu), nobrauktuvju un gājēju celiņu izbūve
 - Ielu apgaismojuma infrastruktūras pārbūve un atjaunošana.
 - Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana.
 - Apzaļumošana un labiekārtošana.
7. Topogrāfisko plānu, augstāk minēto darbu veikšanai pasūta Projektētājs.
8. Topogrāfiskā plāna uzmērījuma vietu, apjomu un robežu uzrādīšanā piedalās Pasūtītājs.
9. Tehniskos noteikumus institūcijām pieprasa un saņem Projektētājs uz abpusēji parakstīta projektēšanas darba uzdevuma pamata.
10. Izstrādājot būvprojektu jāievēro izsniegto tehnisko noteikumu prasības.
11. Projektētājam jā sastāda precīzs būvdarbu apjomu saraksts, tāmes formās un jā sagatavo būvdarbu izmaksu aprēķini, tirgus cenās, atbilstoši LBN 501-15 prasībām.
12. Būvprojekts jāizstrādā un jānoformē atbilstoši LBN 202-15, vispārīgo būvnoteikumu un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
13. Atbilstoši likumdošanai Projektētājam jāiesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.
14. Būvprojekts jā saskaņo noteiktā kārtībā (arī ar institūcijām, kas izsniedza tehniskos noteikumus) un jāsaņem būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
15. Būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājam jānodod 5 (piecus) eksemplāros papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem, 1 (vienu) elektroniskā datu nesējā (pdf un dwg formātos, ekonomisko sadaļu tāmes Microsoft Excel saglabājot visas aprēķinu formulas). Tāmes jāizsniedz atsevišķā datu nesējā.

16. Būvprojekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņš, ieskaitot visus nepieciešamos saskaņojumus, tajā skaitā Pasūtītāja un Būvvaldes, ir vēlākais - 2018.gada 25.maijs.
17. Būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu, ja būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, tā saskaņota institūcijās, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un ja pieņemšanas-nodošanas aktu parakstījuši Pasūtītājs un Projektētājs.
18. Pretendentam piedāvājuma kopējā piedāvājuma cenā jāietver arī būvdarbu autoruzraudzības izmaksas, norādot tās atsevišķi.
19. Autoruzraudzības līgums tiks slēgts atsevišķi pirms būvdarbu uzsākšanas.
20. Būvprojekta dokumentācija jāizstrādā tādā līmenī, kura būtu saprotama būvdarbu iepirkuma pretendentiem un potenciālajam būvdarbu izpildītājam.
21. Projektēšanas gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.
22. Atbilstoši likumdošanai projektēšanas veicējam, tai skaitā speciālistiem jābūt apdrošinātiem likumā noteiktā kārtībā.
23. Pēc piedāvājuma iesniegšanas un būvprojektēšanas līguma noslēgšanas projektētājs nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu projektēšanas darba uzdevumu.
24. Ja kāds darbs projektēšanas darba uzdevumā nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

Pasūtītājs

Projektētājs

domes priekšsēdētājs A.Trūlis

valdes priekšsēdētājs J.Klismets